

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง


แบบ ปร.5

- ☐ ประเภทงานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องสมุด (เดิม) ให้เป็นห้องเก็บรักษาและห้องรับรองวิทยากร
- ☐ เจ้าของ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง ภายในศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
- ☐ แบบเลขที่ จำนวน แผ่น
- ☐ รายการ (ตามรายละเอียดประกอบ) จำนวน - แผ่น
- ☐ ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- ☐ กำหนดราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ☐ ปรับราคาเมื่อวันที่

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อินไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1)	ประเภทงานอาคาร	116,280.00	1.3074	152,024.47	
2)	งานจัดซื้อครุภัณฑ์	481,500.00		481,500.00	
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				633,524.47	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				633,000.00	
ตัวอักษร (ทกแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)					




ประธานกรรมการ
(นางเกตุแก้ว จินดาโรจน์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



กรรมการ
(นางกิงเพชร ชื่นชุม)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



กรรมการ
(นางอรพินท์ ภาคภูมิ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



กรรมการ
(นางสาวญาณิน ศิริบุรณ์ .)
ช่างโยธา

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

รายการประมาณกลางงานก่อสร้าง : ปรับปรุงห้องสมุด (เดิม) ให้เป็นห้องเกียรติยศและห้องรับรองวิทยากร

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กำหนดราคากลางโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งาน ปรับปรุงห้องสมุด (เดิม) ให้เป็นห้องเกียรติยศและห้องรับรองวิทยากร								
	- งานรื้อถอนกระเบื้อง	90	ตร.ม.		-	50	4,500	4,500	
	- งานปรับพื้นก่อนปูกระเบื้องยาง	90	ตร.ม.	60.00	5,400	30	2,700	8,100	
	- งานพื้น ปูกระเบื้องยางแบบม้วน หนาไม่น้อยกว่า 3 มิล.	90	ตร.ม.	362.00	32,580	120	10,800	43,380	
	- งานผนัง สีนํ้าอะคริลิคชนิดภายในระดับ <u>Premium Grade</u> ชนิดกึ่งเงา	150	ตร.ม.	85.00	12,750	65	9,750	22,500	
	- งานผนัง ทาเนํ้ายารองพื้นปูนเก่า	150	ตร.ม.	65.00	9,750	65	9,750	19,500	
	- งานผนัง ขุดล้างสีปูนเก่า	150	ตร.ม.		-	10	1,500	1,500	
	- งานเปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดาน (ฝ้าทีบาร์) ขนาด 60 x 120 cm.	126	แผ่น	90.00	11,340	15	1,890	13,230	
	- งานเดินสายไฟใต้รับพร้อมรางเก็บสาย	3	จุด	430.00	1,290	110	330	1,620	
	- งานเดินสายไฟสวิตช์	3	จุด	150.00	450	80	240	690	
	- เติร์รับแบบคู่	3	ชุด	150.00	450	90	270	720	
	- สวิตซ์ทางเดียว 16A 250V	3	ชุด	100.00	300	80	240	540	
	รวมราคารับปรุงห้องสมุด (เดิม) ให้เป็นห้องเกียรติยศและห้องรับรองวิทยากร							116,280	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

รายการประมาณกลางงานก่อสร้าง : ปรับปรุงห้องสมุด (เดิม) ให้เป็นห้องเกียรติยศและห้องรับรองวิทยากร

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กำหนดราคากลางโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานครุภัณฑ์								
	- งานต่อเติมเคาน์เตอร์ (ในห้องรับรอง)	1	ชุด	50,000.00	50,000	-	-	50,000	
	- งานบัวอินตุ้สูง (บานกระฉาก 4-5 ชั้น สำหรับแสดงโล่ รางวัล ของศูนย์ฯ)พร้อมไฟส่องสว่าง เคาน์เตอร์และตู้บัวอิน เป็นโครงไม้เนื้อแข็ง กับไม้อัด กรุไม้อัด อัดด้วยลามิเนต กระฉากหนามาตรฐานไม่น้อยกว่า 8 - 10 มิล	13	ม.	27,500.00	357,500	-	-	357,500	
	- ชุดโซฟาหนังเทียม PU Grade A 3 ที่นั่ง 1 ตัว 2 ที่นั่ง 2 ตัว โต๊ะกลาง 1 ตัว	1	ชุด	56,000.00	56,000	-	-	56,000	
	- งานผ้าม่าน ปรับแสง	20	ม.	900.00	18,000	-	-	18,000	
	รวมราคางานครุภัณฑ์							481,500	

หมายเหตุ

- ผู้รับจ้างจะต้องขนเศษวัสดุ อาทิ เศษปูน ก่ออิฐ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินงาน

นำออกไปทิ้งนอกพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

- ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน



ประธานกรรมการ
(นางเกตุแก้ว จินดาโรจน์)



กรรมการ
(นางกึ่งเพชร ชื่นชุม)



กรรมการ
(นางอรพินท์ ภาควุฒิ)



กรรมการ
(นางสาวญาณิณี ศิริบุรณ์ .)

สิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงห้องสมุด (เดิม) ให้เป็นห้องเกียรติยศและห้องรับรองวิทยากร

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ราคาก่อสร้าง 100 %

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน (เก้าสิบวัน)

การก่อสร้างแบ่งเป็น 1 งวด (หนึ่งงวด)

ระยะประกันผลงานไม่น้อยกว่า 3 ปี

งวดที่ 1 จำนวนเงิน 100 %

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องสมุด (เดิม) ให้เป็นห้องเกียรติยศและห้องรับรองวิทยากร และ


- งานรื้อถอนกระเบื้อง
- งานปรับพื้นก่อนปูกระเบื้องยาง
- งานพื้น ปูกระเบื้องยางแบบม้วน หนาไม่น้อยกว่า 3 มิล.
- งานผนัง สีน้ำอะคริลิกชนิดภายในระดับ Premium Grade ชนิดกึ่งเงา
- งานผนัง ทาฝ้ายารองพื้นปูนเก่า
- งานผนัง ชูตล้างสีปูนเก่า
- งานเปลี่ยนแผ่นผ้าเพดาน (ผ้าทีบาร์) ขนาด 60 x 120 cm.
- งานเดินสายไฟใต้รับพร้อมรางเก็บสาย
- งานเดินสายไฟสวิตซ์
- เติร์ปแบบคู่
- สวิตซ์ทางเดียว 16A 250V
- งานต่อเติมเคาน์เตอร์ (ในห้องรับรอง)
- งานบัวอินตุ้สูง (บานกระฉาก 4-5 ชั้น สำหรับแสดงโล่ รางวัล ของศูนย์ฯ) พร้อมไฟส่องสว่าง
- เคาน์เตอร์และตู้บัวอิน เป็นโครงไม้เนื้อแข็ง กับไม้อัด กรุไม้อัด อัดด้วยลามิเนต
- กระฉากบานมาตรฐานไม่น้อยกว่า 8 - 10 มิล
- ชุดโซฟาหนังเทียม PU Grade A 3 ที่นั่ง 1 ตัว 2 ที่นั่ง 2 ตัว โต๊ะกลาง 1 ตัว
- งานผ้าม่าน ปรับแสง

และได้ก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ

รายการและสัญญาทุกประการ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ


(กำหนดเวลา 90 วัน)



ประธานกรรมการ

(นางเกตุแก้ว จินดาโรจน์)


พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



กรรมการ

(นางกิงเพชร ชื่นชุม)


พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



กรรมการ

(นางอรพินท์ ภาคภูมิ)


นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



กรรมการ

(นางสาวญาณิน ศิริบุญ)

ช่างโยธา



โครงการ	เจ้าของโครงการ : ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	วิศวกรโครงสร้าง :	วัน/เดือน/ปี	แผ่นที่ : 1
ปรับปรุงห้องสมุด(เดิม) ให้เป็นห้องเกียรติยศและห้องรับรองวิทยากร	ที่ตั้ง : ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น			
	สถาปนิก :	เขียนแบบ :	แบบแสดง	
		นางสาวญาณิน ศิริบูรณ์	มาตราส่วน :	